



*São Paulo*  
turismo  
www.spturis.com



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

Processo Administrativo n.º 080/2015  
Chamamento Público DPR n.º 002/2015  
Objeto: Minuta do Edital do Novo  
Anhembiº

## **SÃO PAULO TURISMO S/A - SPTURIS**

### **CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N.º [●]**

CONCESSÃO DE USO, COM OUTORGA ONEROSA, COMPREENDENDO A REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, DIVERSIFICAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO NOVO ANHEMBI, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

### **ANEXO VII – OBRAS DO PODER CONCEDENTE**

CONSULTA PÚBLICA



São Paulo  
turismo  
www.spturis.com



Processo Administrativo n.º 080/2015  
Chamamento Público DPR n.º 002/2015  
Objeto: Minuta do Edital do Novo  
Anhembiº

O presente ANEXO tem por objetivo especificar as obras sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE, mediante o emprego de recursos do Programa de Aceleração de Crescimento - PAC do Ministério do Turismo, conforme as intervenções listadas na **TABELA 1 – OBRAS DO PODER CONCEDENTE:**

**TABELA 1 - INVESTIMENTOS PAC**

Descrição da melhoria	Valor	Cronograma	
		Data de início	Situação atual
Sinalização do polo cultural e esportivo grande Otelo	R\$ 715.544,00	Jul/2016	Contrato em execução
Iluminação do pavilhão	R\$ 1.489.999,99	Ago/2016	Contrato em execução
Reforma e adequação dos sanitários das torres	R\$ 1.270.992,76	Jun/2016	Contrato em execução
Requalificação dos halls nobres 2 e 3 no palácio	R\$ 9.519.202	Out/2016	Em processo licitatório
Revitalização do espelho d'água	R\$ 2.577.585,03	Dez/2016	Em fase de especificações
Sistema de distribuição elétrica do pavilhão de exposições e aquisição de geradores	R\$ 40.724.894,46	Nov/2016	Em processo licitatório
Reforma das canaletas técnicas do pavilhão	R\$ 3.228.721,60	Ago/2016	Contrato em execução
Reforma da caixa d'água do pavilhão	R\$ 320.000,00	Set/2016	Contrato assinado, sem ordem de início
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60 milhões</b>		



São Paulo  
turismo  
www.spturis.com



Processo Administrativo n.º 080/2015  
Chamamento Público DPR n.º 002/2015  
Objeto: Minuta do Edital do Novo  
Anhembi<sup>o</sup>

Na **TABELA 2 – ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS** apresenta a situação do convênio 0412721-37:

**TABELA 2 – ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS<sup>1</sup>**

Valor Total	Valor Liberado	Percentual Obra/Serviços	Situação Obra/Serviços	Data Última Medição
60 milhões	R\$ 746.873,39	1,75%	Atrasada	04/07/2016

<sup>1</sup> Dados disponível em <https://webp.caixa.gov.br/> e <http://www.pac.gov.br/>.